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1. SITUACIÓN  
 
PROVINCIA ………………………………………........................................ ALBACETE 
MUNICIPIO……………………………………….......................................... ALBACETE 

 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 
Las principales unidades de obra a ejecutar y su medición redondeada son: 
 

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 
  

 

  

FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 31.398 m2 

LEVANTADO AGLOMERADO ASFALTICO 20-30 CM 8.290 m2 

EXCAVACIÓN CAJEADO TERRENO COMPACTO 6.060 m3 

ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN 8.465 m2 

EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO COMPACTO 362 m3 

ARIDO RODADO 5/15 MM. EN ÁREAS ESCAPE 725 m3 

 

 

 
  

 

  

FIRMES Y PAVIMENTOS     

ZAHORRA ARTIFICIAL 2.247 m3 

SUELO CEMENTO 25 CM. 8.465 m2 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1 11.327 m2 

CAPA REGULARIZACIÓN BBTM 5 A 31.398 m2 

CAPA AC-22-BASE 50/70 G (G-20) e=6 cm. 13.921 m2 

RIEGO DE ADHERENCIA ECR-2 MODIFICADO 54.670 m2 

CAPA AC-22-BASE 50/70 G (G-20) e=5 cm. 7.215 m2 

CAPA RODADURA TIPO AC-16-SURF 50/70 S, e=5 cm 2.772 m2 

CAPA RODADURA CON MEZCLA BBTM-11-B-SURF-BM, e=4cm 39.862 m2 

BORDILLO PIANO HORMIGÓN PREFABRICADO 642 ml 

 
  
 

 
  

 

  

DRENAJE     

RELLENO LOCALIZADO ZANJA C/ZAHORRA ARTIFICIAL 281 m3 

DREN CIRCULAR PVC D= 200 mm 250 ml 

MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO RODADO 40 m3 

DREN CIRCULAR PVC D= 200 mm 250 ml 

TUBERÍA PVC CORRUGADA SN8 D-315 mm. 435 ml 

GEOTEXTIL NO TEJIDO 155 g/m2 450 m2 

POZO PREFABRICADO HORMIGON ARMADO D=100cm Y h=3,15m. 4 ud 

HORMIGÓN PROTECCIÓN TUBERÍAS HM-20 18 m3 

CANALETA DRENAJE 15x35x100 cm. 335 ml 

 
 
 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 

 
  

 

  

LEVANTADO Y RECOLOCACIÓN BARRERAS SEGURIDAD METÁLICAS 770 ml 

COLOCACIÓN NUEVAS BARRERAS SEGURIDAD METÁLICAS 62 ml 

LEVANTADO Y RECOLOCACIÓN BARRERAS PROTECCIÓN NEUMÁTICOS 327 ml 

PINTADO MARCAS VIALES 1.244 m2 

 

 
    



 

 
 

VARIOS 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 1 ud 

ENSAYOS CONTEOL CALIDAD 1 ud 

GESTIÓN RESIDUOS DEMOLICIONES 1 ud 

LEVANTADO Y REPOSICIÓN OBRAS FÁBRICA Y TORRES ALUMBRADO 1 pa 

IMPREVISTOS Y REPOSICIONES 1 pa 

      
 

 
 
 
3. RELACIÓN DE PRESUPUESTOS 
 
 
Los presupuestos que intervienen en el Proyecto son los siguientes: 
 

 
- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL... ... ... ... ...    982.712,93 euros. 
 
- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA... ... ..  1.169.428,39 euros. 
 
- PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN... ... ... ... ... .  1.415.008,35 euros.  
 


